Zmluva o dielo 05/2017

uzatvorend podl'a ustanovenia § 536 a nasl. zdkona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni
neskorsich predpisov (dalej len ,,Obchodny zakonnik*)

1.1 Objednavatel’:
Sidlo:

Statutarny zastupca:
ICO:

DIC:

Kontaktna osoba:
Kontakt:

Bankové spojenie:
Cislo uétu (IBAN):

(d’alej len ,,objednévatel™)

1.2 Zhotovitel’:
Sidlo:

Registracia:
Statutarny zastupca:
Opravneny rokovat’ vo veciach
- zmluvnych:

- technickych:
ICO:

DIC:

IC DPH:

Kontaktna osoba:
Kontakt:

Bankové spojenie:
Cislo tiétu (IBAN):

(d’alej len ,,zhotovitel*)

Clanok I.
Zmluvné strany

Senior dom Svida

SNP 4, 089 01 Svidnik

PhDr.. Adrian Labun, riaditel
00696323

2020785294

PhDr. Adrian Labun

0905358843

Statna pokladnica

SK66 8180 0000 0070 0051 1785

H.K.K.mont, s.r.o.
Festivalova 709/5, 08901 Svidnik

Kost Cubos

Kost Cubos, Ing.Martin Cihon
36723185

2022299873

SK 202299873

Kost Cubos

0915895840

VUB, as., pobocka Svidnik
SK35 0200 0000 0022 5517 0553

(d’alej spolu len ,,zmluvné strany*)

1.3 Zmluvné strany uzatvaraju na stavebnu akciu: ,,Hlavna budova - zateplenie obvodového a
streSného plast’a, odstranenie systémovych poruch a vlhnutia suterénu“ zmluvu o dielo v stlade
s postupom zadadvania podlimitnych zakaziek podl'a zékona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani
a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,zdkon o verejnom
obstaravani®).

1.4 Podmienkou uzatvorenia tejto Zmluvy medzi objednavatelom a zhotovitelom je povinnost
zhotovitel'a zlozit” depozit vo vysSke 10% z pontukanej ceny diela s DPH, na bezny bankovy ucet
objednavatel'a uvedeny v zahlavi Zmluvy, a to pred podpisom tejto Zmluvy. Zhotovitel’ sa



zavazuje zlozit' depozit najneskor do 3 dni od dorudenia vyzvy na uzavretie tejto Zmluvy zo
strany objednavatela. Depozit je  ureny na zabezpeCenie  nahrady Skody a
finan¢nych narokov objednéavatel’a, ktoré mu vzniknua v pripade porusenia zmluvnych povinnosti z0
strany zhotovitel'a. V pripade, ak zhotovitel' porusi niektorti zo svojich povinnosti v zmysle tejto
Zmluvy, a ktorej porusenie zaklada narok na ndhradu Skody, zmluvni pokutu alebo iny financny
narok pre objednévatela, objednévatel ma pravo uspokojit' svoj narok z hodnoty depozitu.
Objednavatel’ sa zavizuje vratit’ zhotovitelovi depozit v plnej vyske alebo jeho alikvotnu Cast’ do
konca mesiaca, ktory nasleduje po mesiaci, kedy doslo k riadnemu odovzdaniu diela a odstraneni
zavad, ktoré brania uzivaniu diela. Zhotovitel nema pravo pozadovat’ vratenie depozitu pocas trvania
zmluvného vztahu.

Za depozit sa povazuje aj bankova zaruka, na ktora sa vztahuji rovnaké podmienky ako v pripade
zlozenia depozitu uvedené v tomto bode zmluvy.

Clanok I
Predmet plnenia

2.1 Zhotovitel’ sa zavdzuje zhotovit' vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost’ dielo ,,Hlavna
budova - zateplenie obvodového a streSného plasta, odstranenie systémovych poruch a
vlhnutia suterénu*, a to
* podla schvaleného projektu stavby dodané¢ho objednavatelom- realizécia diela je rozdelené
do dvoch etap v zmysle vykazu vymer,
* podla podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

2.2 Objednavatel’ sa zavézuje dielo zhotovené v stilade so zmluvou prevziat’ a zaplatit' dohodnuta
cenu podl'a platobnych podmienok v ¢lanku V. tejto zmluvy.

2.3 Dielo pozostava z prac uvedenych vo vykaze — vymer (Priloha ¢. 1 k Zmluve o dielo)

Clanok I11.
Cas plnenia

3.1. Zhotovitel sa zavézuje:

3.1.1. Dokoncit’ a odovzdat’ dielo v termine:
1. etapa (v zmysle vykazu vymer) do 4 tyzdiov odo diia prevzatia staveniska.
2. etapa (v zmysle vykazu vymer) do 9 tyZdiov odo dna prevzatia staveniska.

3.2. Objednavatel sa zavizuje:

3.2.1. Dodat’ zhotovitel'ovi projekt stavby v 2 vytlackoch: do terminu odovzdania staveniska.

3.2.2. Odovzdat’ zhotovitel'ovi stavebné povolenie: do terminu odovzdania staveniska.

3.2.3. Odovzdat’ zhotovitel'ovi stavenisko, zbavené faktickych a pravnych chyb a narokov tretich
0s6b do 10 dni odo dia prevzatia projektu pre realizaciu stavby v zmysle ¢lanku II. bodu 2.4. tejto
zmluvy.



3.2.4. Urcit’ odberové miesta vody a elektrickej energie, vyznacit’ existujice podzemné vedenia v
priestore staveniska, vyznacit’ hranice staveniska a urCit’ miesto odvazania stavebného odpadu, v
terminoch, ktoré budi dohodnuté v zépise pri odovzdani a prevzati staveniska.

3.3. Ak zhotovitel' pripravi dielo alebo jeho dohodnuti cast’ na odovzdanie pred dohodnutym
terminom, zavizuje sa objednavatel toto dielo prevziat’ aj v skorSom ponuknutom termine.

Clanok V.
Cena diela

4.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podla ¢lanku II. tejto zmluvy je stanovena
dohodou zmluvnych stran v sulade s ustanoveniami zdkona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni
neskorSich predpisov, a je doloZzena podrobnym rozpoctom, ktory tvori Prilohu €. 1 tejto zmluvy.
4.1.1. Cena za dielo je maximalna, t. j. cena, ktortl nie je mozné prekrocit’.

4.1.2. Cena mdze byt zmenend len dohodou zmluvnych stran vo forme samostatného podpisaného
dodatku k tejto zmluve, a to v sulade s prisluSnymi ustanoveniami zdkona o verejnom obstaravani.

4.2. Cena za zhotovenie diela podla ¢lanku II. tejto zmluvy je:

Cena celkom bez DPH: 199 875, 98 EUR (slovom: stodevit'desiatdevattisic
osemstosedemdesiatpat’ eur devétdesiatosem centov

DPH 20%: 39 975,20 EUR (slovom: tridsat'devéttisicdevit'stosedemdesiatpateur dvadsat’
centov)

Cena celkom s DPH: 239 851,18 EUR (slovom: dvestotridsatdevéttisic osemstopat'desiatjeden
eur osemnast’ centov)

4.2.1 V cene za dielo su zahrnuté vSetky néklady a vydavky zhotovitel’a, ktoré stivisia s vykonanim
diela.

4.2.2. Prace, ktoré zhotovitel' nevykona, vykond bez prikazu objedndvatela alebo odchylne od
dojednanych zmluvnych podmienok, objednavatel’ neuhradi.

4.2.3. V cene su obsiahnut¢ aj ndklady na vybudovanie, prevadzku, drzbu a vypratanie staveniska.

Clanok V.
Platobné podmienky

5.1. Cenu za zhotovenie diela zaplati objednavatel’ zhotovitel'ovi na zaklade Ciastkovych faktar, z
ktorych prva bude vystavena najskér po prestavani asponnt 20 % z ceny casti diela v ramci
prislu$nej etapy, ktoré zhotovitel’ vystavi a odoSle objednavatel'ovi po splneni tychto podmienok:
5.1.1 Préace budu fakturované na zéklade overenych zistovacich protokolov a stpisov vykonanych
prac, v ktorych bude uvedené mnoZstvo mernych jednotiek a ich ocenenie v sulade s objektovou
skladbou projektu stavby a ponukového rozpoctu.
5.1.2. Overenie vykonanych prac vykona odborny technicky dozor objednavatela a autorizuje
objednéavatel’ do 5. pracovného diia od predlozenia supisu prac zhotovitelom. Ak ma sipis prac
chyby, vrati ho zhotovitel'ovi na prepracovanie. Overenie vykona stavebny dozor Ing. Richvalsky
Karol.
5.2. Fakturu vyhotovi zhotovitel' v sulade so zakonom ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v
zneni neskorSich predpisov a predloZi objednavatel'ovi v 6 originalnych vytlackoch. Faktira bude
obsahovat’ minimalne tieto udaje:

 Cislo faktary, resp. daniového dokladu,

* oznacenie objednavatel’a a zhotovitela, pefiazny tstav, ¢islo uctu,

+ ICO a DIC zhotovitela, ICO objednavatera,



* oznacenie registra, ktory PO zapisal v obchodnom registri a ¢islo zapisu,

* miesto a nazov diela, evidencné Cislo stavby,

* cislo zmluvy, datum jej uzatvorenia,

* zdanitel'né obdobie,

* den odoslania a den splatnosti faktiry,

* fakturovanu zakladnu Ciastku bez DPH, ¢iastku DPH a celkovi fakturovan( sumu,
* peciatku a podpis opravneného zastupcu zhotovitel’a,

* prilohou faktury bude objednavatel'om odsthlaseny supis vykonanych prac.

5.2.1. V pripade, ze v protokole o odovzdani a prevzati diela budi uvedené chyby a nedorobky,
faktira za dodavku bude uhradend do vySky 95 % ceny diela. ZvySok fakturovanej ceny
objednavatel’ uhradi do 60 dni po podpisani zapisnice o odstraneni chyb a nedorobkov.

5.2.2. Uhradena faktara nie je dokladom o odovzdani a prevzati diela.

5.2.3. Kone¢nu faktaru za vykonané dielo predlozi zhotovitel’ ku ditu jeho odovzdania a prevzatia.
Jej prijatie objednavatelom vylucuje dodato¢né naroky zhotovitel'a na Upravu ceny diela. Konecnu
faktaru za vykonané dielo zhotovitel’ vystavi v hodnote aspon 5 % z ceny diela.

5.3. Splatnost’ jednotlivych faktar je 30 dni odo dna ich dorucenia objednavatelovi. Faktira sa
povazuje za uhradent dilom odpisania prostriedkov z uctu objednévaterla.

5.4. V pripade, ze faktura nebude obsahovat’ nalezitosti uvedené v tejto zmluve, objednavatel je
opravneny vratit’ ju zhotovitel'ovi na doplnenie. V takom pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti
a nova lehota splatnosti zacne plynut’ doruc¢enim opravenej faktiry objednavatelovi.

Clanok VI.
Zaruéna doba, zodpovednost’ za vady

6.1. Zhotovitel zodpoveda za to, ze predmet tejto zmluvy je zhotoveny podl'a schvaleného projektu
stavby, STN, vztahujicimi sa na predmet plnenia, dohodnutych zmluvnych podmienok, a Ze pocas
zarucénej doby bude mat’ vlastnosti, dohodnuté v tejto zmluve.

6.2. Zarucna doba je 60 mesiacov na stavebnu Cast’ a na technologicku cast’ podl'a zaruk stanovenych
vyrobcom technologii. Zacina plynut’ odo dna protokolarneho prevzatia diela objednavatelom. Za
chyby diela, na ktoré sa vztahuje zaruka, zodpoveda zhotovitel' v rozsahu tejto zaruky.

6.2.1. Zarucna doba neplynie v Case, kedy objednavatel nemohol dielo uzivat’ pre chyby, za ktoré
zodpoveda zhotovitel’.

6.3. Zmluvné strany sa dohodli pre pripad chyby diela, ze po€as zaru¢nej doby ma zhotovitel
povinnost’ bezplatného odstranenia chyby.

6.4. Zhotovitel' nezodpovedd za chyby diela, ktoré boli sposobené pouzitim podkladov a veci,
poskytnutych objednavatelom a zhotovitel’ ani pri vynalozeni odbornej starostlivosti nemohol zistit’
ich nevhodnost’ alebo na fiu upozornil objednéavatel’a a ten na ich pouziti trval.

6.5. Chyby diela, uvedené v protokole o odovzdani a prevzati diela, strany nepovazuju za konecnt
moznost’ reklamécie zjavnych chyb zo strany objednavatela a odovzdanie diela sa nepovazuje za
prehliadku diela objednavatel'om v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného zakonnika. Objednéavatel’
moze zjavné chyby pisomne reklamovat’ do 15 dni po prevzati diela.



6.6. Materialy, stavebné diely a vyrobky, ktoré¢ nezodpovedaju zmluve a pozadovanym skuskam,
musi zhotovitel’ na vlastné néklady odstranit’ a nahradit’ bezchybnymi.

6.7. Objednavatel je povinny umoznit’ zhotovitel'ovi pristup do priestorov, kde sa maju chyby diela,
zistené pocas zarucnej doby, odstranovat’.

6.8. Objednavatel’ sa zavézuje, ze pripadnu reklaméciu chyby diela uplatni bezodkladne po jej
zisteni, a to pisomnou formou.

6.9. Zhotovitel’ sa zavédzuje zacat’ s odstranovanim pripadnych chyb predmetu plnenia bezodkladne,
najneskér do 7 dni od uplatnenia opravnenej reklamacie objednavatela a chyby odstranit’ v Co
najkratSom technicky moznom cCase. Termin odstranenia chyb dohodnu zmluvné strany pisomne pri
reklamac¢nom konani.

6.10. Ak zhotovitel’ neodstrani chyby a nedorobky, uvedené v protokole o odovzdani a prevzati diela
v dohodnutej lehote, ma pravo ich odstranit’ objednavatel’ a uhradit’ ich z ¢iastky, zadrzanej podla
¢lanku V. bod 5.2.1. tejto zmluvy.

6.11. Za skody, ktoré vzniknll predCasnym uzivanim stavby, na ktorom sa zmluvné strany dohodli,
zodpovedd objedndvatel’ a zhotovitel' ich odstrani na zaklade dodatku k zmluve na ndklady
objednavatela.

6.12. Chyby projektu stavby, zabezpeceného objednavatel'om, budu zmluvné strany riesit’ podl'a §
551 az 552 Obchodného zakonnika.

Clanok VIL
Vykonanie diela

7.1. Zhotovitel' vykonava ¢innosti, spojené s predmetom diela na vlastni zodpovednost' podla
zmluvy, pri¢om reSpektuje technické Specifikécie a pravne predpisy.

7.2. Zhotovitel je povinny zabezpecit’ dielo proti kradezi a poskodeniu, poistit’ ho proti vzniku skody
a zabezpecit’ na svoje naklady strdzenie a osvetlenie staveniska.

7.3. Zhotovitel’ v plnom rozsahu zodpoveda za bezpe¢nost’ a ochranu zdravia vsetkych osob, ktoré st
opravnené zdrziavat’ sa v priestore staveniska podla zakona €. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a
ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskor$ich predpisov a
vyhlasky Ministerstva prace, socidlnych veci a rodiny Slovenskej republiky €. 147/2013 Z. z., ktorou
sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a
pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej sposobilosti na vykon niektorych pracovnych
¢innosti.

7.3.1. Zhotovitel' zodpoveda za zabezpecenie poziarnej ochrany v zmysle zakona ¢. 314/2001 Z. z. o
ochrane pred poziarmi v zneni neskorSich predpisov a vyhlasky Ministerstva vnutra Slovenskej
republiky ¢. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuju technické poziadavky na protipoziarnu bezpecnost’
pri vystavbe a pri uzivani stavieb, ako aj za zabezpefenie minimalnych bezpecnostnych a
zdravotnych poziadaviek na stavenisko podl'a nariadenia vlady SR €. 396/2006 Z. z. o minimélnych
bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko.

7.3.2. V suvislosti s vykonavanim diela je zhotovitel povinny minimalizovat’ zdsahy do zivotného
prostredia, zachovavat’ a neposkodzovat’ existujucu faunu a fléru, v maximalnej miere vyuzivat’



existujiice spevnené komunikécie a plochy. Pri pohybe techniky je nutné tato zabezpecit' proti
unikom nebezpec¢nych latok do okolitého prostredia.

7.3.3. V stulade so zakonom ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zékonov v
zneni neskorSich predpisov zhotovitel’ v plnom rozsahu zodpoveda za nakladanie s odpadmi, ktoré
vznikli v stvislosti s realizaciou diela. Odpady, najmi z plastov, gumy, papiera a pod. sa nesmu
likvidovat’ spalovanim. Odpady zo stavebnej Cinnosti je zhotovitel' povinny podla moznosti
separovat’. Bezné odpady musia byt vyvezené na sklddku, recyklovateI'né odpady odovzdané na
recyklaciu a nebezpecné odpady musia byt’ likvidované prostrednictvom opravnenych organizacii.
7.3.4. Zhotovitel je povinny pri kazdom uniku nebezpecnych latok do okolitého prostredia alebo pri
kazdej ekologickej havarii informovat’ uzivatela a vzniknuti havariu odstranit’ v spolupraci s
uzivatel'om na svoje naklady.

7.4. Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze pri realizécii diela nepouzije material, o ktorom je v ¢ase jeho
pouzitia zndme, ze je Skodlivy. Pouzité stavebné vyrobky pri realizacii stavebného diela musia
spihat’ podmienky a poZziadavky, uvedené v zakone &. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o
zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov a v zakone ¢. 264/1999 Z. z. o
technickych poziadavkéach na vyrobky a o posudzovani zhody a o zmene a doplneni niektorych
zékonov v zneni neskorsich predpisov.

7.5. Objednavatel’ je opravneny vykonévat’ stavebny dozor nad realizaciou diela a dodrziavanim
zmluvnych podmienok, ktory ma za tym ucelom pristup na pracoviskd, kde sa zmluvné prace
realizuju alebo skladuji materiély.
7.5.1. Zhotovitel’ je povinny umoznit’ objednéavatel'ovi vykonavanie stavebného dozoru, najma:
* oboznamit sa s podkladmi zhotovitel'a, podla ktorych stavbu realizuje
» prevziat od neho stavenisko, zdkladné smerové a vySkové vyty€enie stavby
* kontrolu dodrziavania podmienok stavebnych povoleni a opatreni Statneho stavebného
dohl'adu pocas realizacie stavby
» zabezpecCit’ zhotovitel'ovi spolupracu s projektantom pri zabezpecovani stiladu vykonavanych
prac a dodavok s projektom stavby v rdmci vykonu jeho autorského dozoru
» zabezpecit’ kontrolu dopliiovania a zakresI'ovania zmien do projektovej dokumentécie, podla
ktorej sa stavba realizuje
* kontrolu zhotovitelom predkladanych dodatkov a zmien projektu

* kontrolu vecnej a cenovej spravnosti a uplnosti ocenovacich podkladov a platobnych
dokladov, ich sulad s podmienkami zmluvy

* kontrolu tych Casti diela, ktoré budu v d’alSom postupe zakryté alebo sa stant nepristupnymi
* kontrolu postupu prac podl'a casového harmonogramu

* kontrolu plnenia odsthlaseného skusobného planu verejnej prace, k comu predlozi zhotovitel’
doklady, ktoré preukazuju kvalitu vykonanych prac a dodavok (certifikaty, atesty, protokoly
a pod.)

* sledovanie vedenia stavebného dennika v stlade so zmluvnymi podmienkami a zdkonom ¢.
50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon)

* kontrolu riadneho uskladnenia materialov, strojov, zariadeni a konStrukcii

* spolupracovat pri priprave dokladov pre zaverecné hodnotenie stavby

* kontrolu odstrafiovania chyb a nedorobkov

» kontrolu vypratania staveniska.



7.6. Skutoc¢nost, ze objednavatel skontroloval vykresy, dodavky vzorky a vykonané prace,
nezbavuje zhotovitel’'a povinnosti zodpovedat’ za pripadné chyby a vykondvanie potrebnych kontrol
tak, aby bolo zaruc¢ené riadne splnenie predmetu diela.

7.7. Pre sledovanie postupu vystavby bude objednavatel’ organizovat’ na stavbe kontrolné dni, na
ktoré bude pozyvat ucastnikov, vyhotovovat zapisy o ich priebehu a posielat’ ich ucastnikom
kontrolného dna. Vzajomne odsthlasené a prijaté opatrenia na kontrolnych dioch sa stanii pokynom
pre zhotovitel'a na vykonanie prac, pokial’ nemenia predmet a cenu zmluvy.

7.8. Zhotovitel' poveruje vykonom funkcie stavbyveduceho Ing. Martin Cihon., osvedcenie o
vykonani odbornej skusky ¢. 01004*10*

7.9. Zhotovitel vyzve pisomne objedndvatela na prevzatie diela najmenej 15 dni pred dilom
dokoncenia diela, uvedenym v ¢lanku III. bod 3.1.1. tejto zmluvy.

7.10. K preberaciemu konaniu zhotovitel’ pripravi:

* projektova dokumentaciu skutocného vyhotovenia trvalého diela a to aj v digitalnej verzii,

* stavebné denniky,

* reviznu spravu bleskozvodov,

* doklady o overeni pozadovanych vlastnosti rozhodujiucich vyrobkov podla § 43f a § 47
stavebného zdkona, zakona ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni
niektorych zédkonov v zneni neskorsich predpisov a zédkona €. 264/1999 Z. z. o technickych
poziadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody a o zmene a doplneni niektorych zdkonov
V zneni neskorSich predpisov,

 zapisy o vykonanych skuskach (tlakovych skiiskach, skiiskach tesnosti a pod.),

* zapisy o kontrole Casti diela, ktoré boli pocas jeho realizacie zakryté.

Néklady spojené so zabezpecenim vysSie uvedenej dokumenticie (podla bodu 7.10) znasa
zhotovitel’.

7.11. Ak zhotovitel' uvedené¢ doklady k zacatiu preberaciecho konania nepredlozi, objednavatel
preberacie konanie nezacne a zhotovitelovi vylctuje vSetky naklady, ktoré mu z toho dévodu
vznikli.

7.12. O odovzdani a prevzati diela spiSu zmluvné strany zapisnicu. Dielo bude odovzdané, len ak
objednavatel’ v zapisnici vyhlasi, Ze dielo prebera. Preberacie konanie bude realizované na etapy, na
zéklade dokonCenych cCasti diela v ramci prisluSnej etapy.

7.12.1. Prevzatie diela alebo jeho Casti mdze objednévatel’ odmietnut’ pre chyby a nedorobky az do
ich odstranenia.

7.13. Stavenisko je povinny zhotovitel' vypratat’ v termine, ktory uréi objednavatel’ v zapisnici o
odovzdani a prevzati diela.

7.14. Zhotovitel' zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel' odstrani na vlastné
naklady odpady, ktoré si vysledkom jeho Cinnosti.

7.15. Vlastnikom stavby je objednavatel’. Nebezpecenstvo Skody na diele a na veciach a materidloch,
potrebnych na jeho zhotovenie znédsa zhotovitel’ do protokolarneho prevzatia diela objednavatel'om.



7.16. Zhotovitel' zostava vlastnikom stavebnych materidlov, vyrobkov a zariadeni, ktoré¢ dodal na
zhotovenie diela, az do ich thrady objednévatel'om.

7.17. Objednavatel’ zabezpeci vSetky rozhodnutia organov Statnej spravy, potrebné pre vykonanie
diela.

7.18. Zhotovitel’ tymto v sulade s § 41 ods. 3 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o
zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,,ZVO*) uvadza v
prilohe €. 3 zoznam znamych subdodavatel'ov — tdaje o vSetkych znadmych subdodavatel’'och, udaje o
osobe opravnenej konat’ za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum
narodenia (vypliia a predklada len tispeSny uchddzac - v case uzavretia zmluvy).

7.19. Zhotovitel' je v stlade s § 41 ods. 4 ZVO povinny pisomne oznamit' objedndvatelovi
akukol'vek zmenu tidajov o subdodéavatel'ovi bezodkladne po tom, ako sa 0o zmene udajov dozvedel.
Zhotovitel je povinny najneskor 5 pracovnych dni, ktoré predchddzaja ditu, kedy ma nastat’ zmena
subdodavatel’a predlozit’ pisomnt Ziadost’ o sthlas so zmenou subdodévatel'a objednavatel’'ovi, ktora
bude obsahovat minimalne: den, kedy ma nastat zmena subdodavatela, identifika¢né udaje
navrhovaného subdodavatela, udaje o osobe opravnenej konat’ za subdodavatel’a v rozsahu meno a
priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia. Pokial' objednavatel’ do diia predchédzajuceho dnu, v
ktorom méa nastat zmena subdodévatela neoznami zhotovitelovi pisomne, Ze so zmenou
subdodavatel'a nesthlasi, vratane uvedenia konkrétnych dovodov nesthlasu, plati, Ze suhlas bol
zhotovitel'ovi udeleny.

7.20. Zhotovitel’ nesmie dielo ako celok odovzdat’ na zhotovenie inému subjektu.

Clanok VIII.
Stavebny dennik

8.1. Zhotovitel' je povinny viest' na stavbe stavebny dennik v sulade so stavebnym zikonom a
vyhlagkou Ministerstva zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 453/2000 Z. z., ktorou sa
vykonavaju niektoré ustanovenia stavebného zakona, odo dia zacatia prac aZ do odstranenia
poslednej chyby, resp. nedorobku, zisteného pri kolaudécii stavby. Stavebny dennik sa musi
nachadzat’ na stavbe a musi byt’ trvale pristupny. Zapisy do neho robi zhotovitel’ v deni, kedy boli
prace vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré je potrebné riesit’.

8.2. Okrem zastupcov zhotovitel'a, objednavatela a projektanta moézu do stavebného dennika
vykonavat’ zdznamy povereni zastupcovia prislusnych organov Statnej spravy.

8.3. Zapisy v stavebnom denniku sa nepovazuji za zmenu zmluvy, ale slizia ako podklad pre
vyhotovenie dodatkov k zmluve v stlade so zdkonom o verejnom obstaravani.

Clanok IX.
Zmluvné pokuty

9.1. Zhotovitel’ zaplati za omeskanie s dodanim predmetu plnenia zmluvnu pokutu vo vyske 0,03 %
z ceny diela uvedenej v ¢lanku IV. bod 4.2. tejto zmluvy za kazdy aj zacaty defi omeskania.

9.2. Za omeskanie s odstrdnenim chyb, reklamovanych v zarucnej dobe sa zhotovitel' zavézuje
zaplatit’ 50,00 EUR denne az do ich odstranenia, a to za kazdu chybu zvlast.



9.3. Objednavatel’ zaplati zhotovitel'ovi za omeSkanie s thradou faktury zmluvnu pokutu vo vyske
0,03 % z fakturovanej ceny za kazdy aj zacaty den omeskania.

9.4. V pripade, ak zhotovitel' porusi povinnost’ uvedent v c¢lanku X. bod 10.9. tejto zmluvy,
objednavatel’ ma pravo uplatnit’ si voci zhotovitel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,01 % z ceny diela
uvedenej v ¢lanku IV. bod 4.2. tejto zmluvy.

9.5. Zaplatenie zmluvnej pokuty nevylucuje povinnost’ zhotovitel'a uhradit’ objednavatel'ovi Skodu,
ktora vznikla nesplnenim zavizkov, ktoré pre neho zo zmluvného vzt'ahu vyplyvaja.

9.6. Uplatnenie zmluvnych pokut bude vykonané pisomnou formou.

Clanok X.
Ostatné ustanovenia, odstipenie od zmluvy

10.1. Zmluvné strany sa zavizujl, ze obchodné a technické informacie, ktoré si navzajom poskytli,
nepouziju na iné ucely ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.

10.2. Zhotovitel' prehlasuje, Ze zabezpeci pokrytie vSetkych Cinnosti vyplyvajlicich z plnenia tejto
Zmluvy zamestnancami s potrebnymi osved¢eniami a opravneniami v zmysle platnej legislativy.

10.3. Zhotovitel' bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat’ s odbornou starostlivost'ou.
Zaviazuje sa dodrziavat' vSeobecne zavidzné pravne predpisy, technické normy a podmienky tejto
zmluvy. Zhotovitel sa bude riadit vychodiskovymi podkladmi objednavatela, pokynmi
objednévatela, zapismi a dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych stran.

10.4. Objednavatel je opravneny odstlpit’ od zmluvy:
» ak zhotovitel' bezdovodne odmietne prevziat’ stavenisko,
 ak zhotovitel nedodrZiava kvalitu vykonavaného diela podl'a STN a objednavatel'om zistené
chyby neodstrani v dohodnutych terminoch.

10.5. Zhotovitel je opravneny odstupit’ od zmluvy:
» ak objednavatel neplni zmluvné zavizky, a tym zhotovitel'ovi znemoziluje vykonanie diela, a
to ani po predchddzajucom pisomnom upozorneni a poskytnuti dodatocnej primeranej lehoty,
v dizke minimalne pétnast’ (15) pracovnych dni na napravu.

10.6. Omeskanie zmluvnych stran v zmysle § 365 a 370 Obchodného zékonnika je povazované za
podstatné porusenie zmluvnej povinnosti v zmysle § 345 Obchodného zdkonnika a opraviiuje na
jednostranné odstupenie od zmluvy obe zmluvné strany.

10.7. Odstapenie od zmluvy musi byt ozndmené pisomne. V odstipeni musi byt uvedeny dévod, pre
ktory zmluvna strana od zmluvy odstupuje.

10.8. V pripade, ze d6jde k okolnostiam uvedenym v bodoch 10.4., resp. 10.5. tohto ¢lanku zmluvy,
vykonané prace budi oductované faktirou. Objednavatel’ uhradi naklady, ktoré preukézatelne
zhotovitel'ovi vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene rozpracovaného diela.

Clanok XI.
Zavereéné ustanovenia



11.1. Téato zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami a u¢innost’
dinom nasledujucim po dni jej zverejnenia na webovom sidle objednavatela.

11.2. Zmluva mdze byt zmenend len pisomnymi dodatkami, podpisanymi opravnenymi zastupcami
zmluvnych strdn. Zmeny a doplnky obsahu zmluvy mozno wuskutocnit len pisomne po
predchadzajtacej dohode obidvoch zmluvnych stran a pri dodrzani postupov pri uzatvarani dodatkov
podla § 18 zakona o verejnom obstardvani, inak je zmena ¢i doplnenie zmluvy neplatné.

11.3. Pokial’ v zmluve nie je dohodnuté nieCo iné, platia pre zmluvny vztah nou zalozeny
ustanovenia Obchodného zdkonnika.

11.4. NeoddeliteI'nou stcast'ou tejto zmluvy je Priloha €. 1 — podrobny rozpocet podl'a vykazu vymer
v tlaenej podobe a v elektronickej podobe (vo formate MS Excel). Zhotovitel’ je povinny predlozit’
elektronickl verziu podrobného rozpoctu objednavatel’ovi (vo formate MS Excel), ako aj predkladat’
v elektronickej verzii (vo formate MS Excel) kazdi zmenu tohto podrobného rozpoctu, ku ktorej
dojde pocas realizécie predmetu zmluvy, Priloha €. 2 — Realizaény harmonogram stavebnych prac s
vyznacenou kritickou cestou a Priloha ¢. 3 — zoznam znamych subdodavatel'ov (ak sa uplatiiuje).

11.5. Zmluvné strany si zmluvu precitali, porozumeli a na znak suhlasu s jej obsahom dobrovolne
vlastnoru¢ne podpisali.

11.6. Zhotovitel’ berie na vedomie, ze objednavatel’ je povinnou osobou v zmysle § 2 zakona ¢.
211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam v platnom zneni a stihlasi so zverejnenim a
spristupnenim obsahu tejto zmluvy.

11.7. Zmluvné strany prehlasuju, Ze su spdsobili k pravnym tkonom a ich zmluvna vol'nost’ nie je
ni¢im obmedzena.

11.8. Zmluva je vyhotovena v 5 exemplaroch, z ktorych tri su ur¢ené pre objednavatel’a a dva pre
zhotovitela.

Vo Svidniku, dna 02.10.2017

Za zhotovitel’a: Za objednavatela:
Kost Cubos
konatel’ spolo¢nosti H.K.K.mont,s.r.o. PhDr. Adrian Labun

riaditel’ Senior domu Svida

Priloha €. 1 — podrobny rozpocet podl'a vykazu vymer v tlatenej podobe a v elektronickej podobe
(vo formate MS Excel)



Priloha €. 2 — Realiza¢ny harmonogram stavebnych prac s vyznacenou kritickou cestou

Priloha ¢&. 3

uchadzac - zhotovitel pri podpise zmluvy)

— zoznam znamych subdodavatelov (#iito prilohu vyplia a predilada len iispesny

Priloha ¢.3
Zoznam znamych subdodavatel’ov

P.¢. |Subdodavatel’ Kontaktna Popis prac Podiel plnenia [ Podiel
(obchodné¢  meno, | osoba vykonavanych zmluvy v % plnenia
sidlo alebo miesto | (Meno subdodavatel’om | z celkového zmluvy vo
podnikania, ICO, | a Priezvisko, (odkaz na objemu finan.
osoba  opravnena | tel.Cislo, email) | stavebny objekt, stavebnych vyjadreni
konat’ za jeho cast’, prac v EUR bez
subdodévatela v pripadne polozky) DPH
rozsahu meno a
priezvisko, adresa
pobytu, datum
narodenia)
KSK

1. centrum Jan Dovicak
HESTA,

2. S.1.0. [Lukas Klimo




