Zmluva o dielo 05/2017

uzatvorend podl'a ustanovenia § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zédkonnik v zneni
neskorsich predpisov (d'alej len ,,Obchodny zakonnik®)

Clinok I.
Zmluvné strany

Senior dom Svida

'SNP 4, 089 01 Svidnik
PhDr.. Adrian Labun, riaditel’

1.1 Objednavatel’:
Sidlo:
Statutdrny zastupca:

1CO: - 00696323 -
DIC: 2020785294

Kontaktn4 osoba: PhDr. Adrian Labun

Kontakt: 0005358843

Bankové spojenie: Statna pokladnica

Cislo uétu (IBAN): SK66 8180 0000 0070 0051 1785

(d’alej len ,.objednavatel™)

1.2 Zhotovitel’:

Sidlo:

Registracia:

Statutarny zastupca:

Opravneny rokovat’ vo veciach

- zmluvnych:

- technickych: h

ICO: 36723185

DIC: 2022299873

IC DPH: SK 202299873

Kontaktna osoba: Kost Cubos

Kontakt: 0915895840

Bankové spojenie: VUB, a.s., pobocka Svidnik
Cislo G&tu (IBAN): SK35 0200 0000 0022 5517 0553

(d’alej len ,,zhotovitel™)

(d’alej spolu len ,,zmluvné strany*)

1.3 Zmluvné strany uzatvaraju na stavebnu akciu: ,,Hlavna budova - zateplenie obvodového a
streSného pliast'a, odstrinenie systémovych porich a vlhnutia suterénu* zmluvu o dielo v stlade
s postupom zadadvania podlimitnych zédkaziek podl'a zdkona &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani
a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,,zakon o verejnom
obstaravani*). ' s

1.4 Podmienkou uzatvorenia tejto Zmluvy medzi objednavatelom a zhotovitefom je povinnost
zhotovitel'a zlozit' depozit vo vyske 10% z pontkanej ceny diela s DPH, na beZny bankovy uéet
objednavatel'a uvedeny v zahlavi Zmluvy, a to pred podpisom tejto Zmluvy. Zhotovitel sa



zaviizuje zloZit' depozit najneskdr do 3 dni od dorudenia vyzvy na uzavretie tejto Zmluvy zo
strany objednavatela. Depozit  je uréeny  na zabezpecenie  nahrady Skody a
finan¢nych narokov objednavatela, ktoré mu vznikni v pripade poruSenia zmluvnych povinnosti zo
strany zhotovitel'a. V pripade, ak zhotovitel' porudi niektorti zo svojich povinnosti v zmysle tejto
Zmluvy, a ktorej poruSenie zakladd narok na ndhradu $kody, zmluvnu pokutu alebo iny finan¢ny
narok pre objednavatela, objednidvatel ma pravo uspokojit’ svoj ndrok z hodnoty depozitu.
Objednavatel’ sa zaviizuje vratit® zhotovitel'ovi depozit v plnej vyske alebo jeho alikvotnu &ast” do
konca mesiaca, ktory nasleduje po mesiaci, kedy doslo k riadnemu odovzdaniu diela a odstraneni
zavad, ktoré brania vzivaniu diela. Zhotovitel' nema pravo pozadovat’ vratenie depozitu pocas trvania
zmluvného vztahu. - .

Za depozit sa povazuje aj bankova zaruka, na ktoru sa vztahuju rovnaké podmienky ako v pripade

zloZenia depozitu uvedené v tomto bode zmluvy.
- g

- Clanok I
Predmet plnenia

2.1 Zhotovitel’ sa zaviizuje zhotovif’ vo vlastnom mene a na vlastnti zodpovednost’ dielo ,,Hlavni
budova - zatepleniec obvodového a streiného plist’a, odstranenie systémovych poruch a
vlhnutia suterénu®, a to '
* podla schvaleného projektu stavby dodaného objednavatel'om- realizacia diela je rozdelena
do dvoch etap v zmysle vykazu vymer,
+ podla podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

2.2. Objednavatel’ sa zaviizuje dielo zhotovené v sulade so zmluvou prevziat’ a zaplatit’ dohodnuti
cenu podl'a platobnych podmienok v ¢lanku V. tejto zmluvy.

2.3 Diclo pozostava z prac uvedenych vo vykaze — vymer (Priloha ¢. 1 k Zmluve o dielo}

Clanok IL
Cas plnenia

3.1. Zhotovitel sa zavizuje:

3.1.1. Dokon¢it’ a odovzdat® dielo v termine:
1. ctapa (v zmysle vykazu vymer) do 4 tyzdiiov odo dila prevzatia staveniska.
2. etapa (v zmysle vykazu vymer) do 9 tyzdiiov odo dila prevzatia staveniska.

3.2. Objednavatel sa zavizuje:

3.2.1. Dodat’ zhotovitelovi projekt stavby v 2 vytlackoch: do terminu odovzdania staveniska.

3.2.2. Odovzdat’ zhotovitel'ovi stavebné povolenie: do terminu odovzdania staveniska.

3.2.3. Odovzdat’ zhotovitel'ovi stavenisko, zbavené faktickych a pravnych.chyb a narokov tretich
0s6b do 10 dni odo dila prevzatia projektu pre realizdciu stavby v zmysle ¢lanku II. bodu 2.4. tejto
zmluvy.



3.2.4. Urcit' odberové miesta vody a elektrickej energie, vyznatit existujice podzemné vedenia v
priestore staveniska, vyznagit' hranice staveniska a uréit’ miesto odvazania stavebného odpadu, v
terminoch, ktoré budu dohodnuté v zapise pri odovzdani a prevzati staveniska.

3.3. Ak zhotovitel pripravi dielo alebo jeho dohodnutu &ast’ na odovzdanie pred dohodnutym
terminom, zaviizuje sa objedndvatel toto dielo prevziat’ aj v skorSom pontknutom termine.

Clanok IV.
Cena diela

4.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podla &lanku I1. tejto zmluvy je stanovena
dohodou zmluvnych stran v stlade s ustanoveniami zdkona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni
neskorsich predpisov, a je doloZena podrobnym rozpoctom, ktory tvori Prilohu &. 1 tejto zmluvy.
4.1.1. Cena za dielo je maximalna, t. j. cena, ktori nie je moZné prekrocit.

4.1.2. Cena mdze byt zmenena len dohodou zmluvnych stran vo forme samostainého podpisaného
dodatku k tejto zmluve, a to v stlade s prislu§nymi ustanoveniami zékona o verejnom obstaravani.

4.2. Cena za zhotovenie diela podl'a &lanku II. tejto zmluvy je:

Cena celkom bez DPH: 199 875, 98 EUR (slovom: stodeviét'desiatdevittisic
osemstosedemdesiatpit’ eur devit'desiatosem centov

DPH 20%: 39 975,20 EUR (slovom: tridsatdevittisicdevit'stosedemdesiatpdteur dvadsat’
centov)

Cena celkom s DPH: 239 851,18 EUR (slovom: dvestotridsatdevit'tisic osemstopét'desiatjeden
eur osemnast’ centov) '

4.2.1 V cene za dielo su zahrnuté vietky naklady a vydavky zhotovitel'a, ktoré sivisia s vykonanim
diela.

42.2. Price, ktoré zhotovitel nevykond, vykona bez prikazu objedndvatela alebo odchylne od
dojednanych zmluvnych podmienok, objednévatel’ neuhradi.

4.2.3.V cene st obsiahnuté aj naklady na vybudovanie, prevadzku, idrzbu a vypratanie staveniska.

Clinok V.
Platobné podmienky

5.1. Cenu za zhotovenie diela zaplati objednavatel' zhotovitelovi na zaklade ¢iastkovych faktir, z
ktorych prva bude vystavend najskor po prestavani aspoil 20 % z ceny ¢asti diela v rameci
prislu$nej etapy, ktoré zhotovitel’ vystavi a odosle obj ednévatelovi po splneni tychto podmienok:
5.1.1 Prace budi fakturované na zdklade overenych zistovacich protokolov a sipisov vykonanych
prac, v ktorych bude uvedené mnoZstvo mernych jednotiek a ich ocenenie v stilade s objektovou
skladbou projektu stavby a ponukového rozpodtu.
5.1.2. Overenie vykonanych prac vykona odborny technicky dozor objednavatela a autorizuje
objednavatel’ do 5. pracovného dita od predloZenia supisu prac zhotovitelom. Ak ma sapis prac
chyby, vrati ho zhotovitefovi na prepracovanie. Overenie vykona stavebny dozor Ing. Richvalsky
Karol. R
5.2. Fakttru vyhotovi zhotovitel' v stilade so zdkonom ¢, 222/2004 7. z.'o dani z pridanej hodnoty v
zneni neskordich predpisov a predlozi objednavatel'ovi v 6 origindlnych vytlatkoch. Faktira bude
obsahovat’ minimalne tieto Udaje:

»  slo faktiry, resp. datlového dokladu,

+ oznadenie objednavatel'a a zhotovitel'a, peiiazny Gstav, &isio uctu,

« ICO aDIC zhotovitela, ICO objednavatela,




* oznalenie registra, ktory PO zapisal v obchodnom registri a ¢islo zapisu,

* miesto a ndzov diela, evidenéné &islo stavby,

* ¢islo zmluvy, détum jej uzatvorenia,

* zdaniteI'né obdobie,

* deil odoslania a defi splatnosti faktiry,

+ fakturovanu zakladnu ¢iastku bez DPH, ¢iastku DPH a celkov( fakturovani sumu,
» pediatku a podpis opravneného zastupcu zhotovitela,

+ prilohou faktury bude objednavatel'om odsthlaseny stpis vykonanych prac.

5.2.1. V pripade, %e v protokole o odovzdani a prevzati dicla bud(i uvedené chyby a nedorobky,
faktira za dodavku bude uhradenda do vysky 95 % ceny diela. ZvySok fakturovanej ceny
objednavatel uhradi do 60 dni po podpisani zapisnice o odstranent chyb a ngdorobkov.

5.2.2. Uhradena faktira nie je dokladom o odovzdani a prevzati diela.

5.2.3. Kone¢nu faktiru za vykonané dielo predloZi zhotovitel ku diiu jeho odovzdania a prevzatia.
Jej prijatie objednavatelom vylu¢uje dodatoéné naroky zhotovitel'a na upravu ceny diela. Koneénu
faktdru za vykonané dielo zhotovitel’ vystavi v hodnote aspoil 5 % z ceny diela.

5.3. Splatnost’ jednotlivych faktir je 30 dni odo dfia ich dorudenia objedndvatelovi. Faktura sa
povaZuje za uhradent dilom odpisania prostriedkov z u¢tu objednavatela.

5.4. V pripade, ze faktura nebude obsahovat’ nalezitosti uvedené v tejto zmluve, objednavatel je
opravneny vratit' ju zhotovitel'ovi na doplnenie. V takom pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti
a nova lehota splatnosti za¢ne plynut’ doruéenim opravenej faktary objednavatelovi.

Clinok VI.
Ziruéna doba, zodpovednost’ za vady

6.1. Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze predmet tejto zmluvy je zhotoveny podl'a schvaleného projekiu
stavby, STN, vzt'ahujlicimi sa na predmet plnenia, dohodnutych zmluvnych podmienok, a Ze pocas
zaru¢nej doby bude mat’ vlastnosti, dohodnuté v tejto zmluve.

6.2. Zaruéna doba je 60 mesiacov na stavebnil ¢ast’ a na technologickil ¢ast’ podla zaruk stanovenych
vyrobcom technologii. Zacina plynit’ odo dina protokolameho prevzatia diela objednavatelom. Za
chyby diela, na ktoré sa vztahuje zaruka, zodpoveda zhotovitel’ v rozsahu tejto zaruky.

6.2.1. Zaruéna doba neplynie v ¢ase, kedy objednavatel’ nemohol dielo uZivat' pre chyby, za ktoré
zodpoveda zhotovitel’.

6.3. Zmluvné strany sa dohodli pre pripad chyby diela, Zze pocas zaru¢nej doby ma zhotovitel
povinnost’ bezplatného odstranenia chyby.

6.4. Zhotovitel nezodpoveda za chyby diela, ktoré boli spdsobené pouzitim podkladov a veci,
poskytnutych objednavatelom a zhotovitel’ ani pri vynalozeni odbornej.starostlivosti nemohol zistit’
ich nevhodnost’ alebo na fiu upozornil objednavatel'a a ten na ich pouziti trval,

6.5. Chyby diela, uvedené v protokole o odovzdani a prevzati diela, strany nepovazuji za konecnua
moZnost’ reklamacie zjavnych chyb zo strany objednavatela a odovzdanie diela sa nepovazuje za
prehliadku diela objednévatelom v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného zakonnika. Objednévatel
mdZe zjavné chyby pisomne reklamovat’ do 15 dni po prevzati digla.



6.6. Materialy, stavebné diely a vyrobky, ktoré nezodpovedaji zmluve a poZadovanym skuskam,
musi zhotovitel’ na vlastné naklady odstranit’ a nahradit’ bezchybnymi.

~ 6.7. Objednavatel je povinny umoznit’ zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa maju chyby diela,

zistené pocas zaruénej doby, odstranovat’.

6.8. Objednavatel' sa zaviizuje, Ze pripadnu reklamaciu chyby diela uplatni bezodkladne po jej
zisteni, a to pisomnou formou. ‘

6.9. Zhotovitel' sa zavizuje zadat' s odstrafovanim pripadnych chyb predmetu plnenia bezodkladne,
najneskdér do 7 dni od uplatnenia opravnenej reklamacie objednavatela a chyby odstranit’ v ¢o
najkratSom technicky monom ¢ase. Termin odstrdnenia chyb dohodni zmluvné strany pisomne pri
reklama¢nom konani. '

6.10. Ak zhotovitel neodstrani chyby a nedorobky, uvedené v protokole o odovzdani a prevzati diela
v dohodnutej lehote, ma pravo ich odstranit” objedndvatel’ a uhradit’ ich z &iastky, zadrzanej podla
¢lanku V. bod 5.2.1. tejto zmluvy.

6.11. Za $kody, ktoré vzniknu predéasnym uZivanim stavby, na ktorom sa zmluvné strany dohodli,
zodpoveda objednavatel a zhotovitel' ich odstrani na ziklade dodatku k zmluve na naklady
objednavatel’a.

6.12. Chyby projektu stavby, zabezpeteného objednavatel'om, budd zmluvné strany rieSit’ podla §
551 az 552 Obchodného zdkonnika.

Clanok VIL
Vykonanie diela

7.1. Zhotovitel vykonava &innosti, spojené s predmetom dicla na vlastni zodpovednost podla
zmluvy, pri¢om respektuje technické $pecifikacie a pravne predpisy.

7.2. Zhotovitel je povinny zabezpegit' dielo proti kradeZi a poskodeniu, poistit’ ho proti vzniku Skody
a zabezpetit’ na svoje naklady straZenie a osvetlenie staveniska.

7.3. Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za bezpe&nost’ a ochranu zdravia vietkych oséb, ktoré su
opravnené zdrZiavat sa v priestore staveniska podla zdkona &. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a
ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni nicktorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov a
vyhlasky Ministerstva prace, socidlnych veci a rodiny Slovenskej republiky ¢&. 147/2013 Z. z., ktorou
sa ustanovujii podrobnosti na zaistenie bezpe€nosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a
pracach s nimi stvisiacich a podrobnosti 0 odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych
¢innosti. :
7.3.1. Zhotovitel' zodpovedd za zabezpedenie poziarnej ochrany v zmysle zdkona ¢. 314/2001 Z. z. o
ochrane pred poziarmi v zneni neskorSich predpisov a vyhlasky Ministerstva vnatra Slovenskej
republiky &. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuju technické poziadavky-na protipoZiarnu bezpecnost
pri vystavbe a pri uZivani stavieb, ako aj za zabezpefenie minimalnych bezpecnostnych a
zdravotnych poziadaviek na stavenisko podl'a nariadenia vlady SR ¢. 396/2006 Z. z. o minimdlnych
bezpeénostnych a zdravotnych poZziadavkach na stavenisko.

7.3.2. V suvislosti s vykondvanim diela je zhotovitel' povinny minimalizovat’ zasahy do Zivotného
prostredia, zachovivat®a neposkodzovat existujucu faunu a fléru, v maximdlnej miere vyuzivat



existujice spevnené komunikicie a plochy. Pri pohybe techniky je nutné tito zabezpelit proti
unikom nebezpecnych latok do okolitého prostredia.

7.3.3. V sulade so zdakonom ¢&. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v
zneni neskorsich predpisov zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveda za nakladanie s odpadmi, ktoré
vznikli v stvistosti s realizaciou diela. Odpady, najmé z plastov, gumy, papiera a pod. sa nesmu
likvidovat" spafovanim. Odpady zo stavebnej &innosti je zhotovitel' povinny podla moZnosti
separovat. BeZné odpady musia byt vyvezené na skladku, recyklovatelné odpady odovzdané na
recyklaciu a nebezpeéné odpady musia byt’ likvidované prostrednictvom opravnenych organizacii.
7.3.4. Zhotovitel je povinny pri kazdom tiniku nebezpeénych latok do okolitého prostredia alebo pri
kazdej ekologickej havarii informovat’ uZivatela a vzniknutd havériu odstranit’ v spolupraci s
wZivatel'om na svoje ndklady.

7.4. Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze pri realizacii diela nepouzije materidl, o ktorom je v &ase jeho
pouzitia zndme, 7e je $kodlivy. Pouzité stavebné vyrobky pri realizdcii stavebného diela musia
spifiat’ podmienky a poZiadavky, uvedené v zikone &. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o
zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskor$ich predpisov a v zédkone ¢&. 264/1999 Z. z. o
technickych poziadavkich na vyrobky a o posudzovani zhody a o zmene a doplneni niektorych
zékonov v zneni neskorsich predpisov.

7.5. Objednavate!l’ je opravneny vykonavat' stavebny dozor nad realizéciou diela a dodrziavanim
zmluvnych podmienok, ktory ma za tym ucelom pristup na pracoviskd, kde sa zmluvné prace
realizuju alebo skladuji materialy.
7.5.1. Zhotovitel je povinny umozZnit’ objednavatelovi vykonavanie stavebného dozoru, najma:
* oboznamit sa s podkladmi zhotovitel'a, podla ktorych stavbu realizuje
» prevziat od neho stavenisko, zdkladné smerové a vySkové vyty€enie stavby
« kontrolu dodrZiavania podmienok stavebnych povoleni a opatreni Statneho stavebného
dohl'adu po¢as realizacie stavby
» zabezpedit zhotoviteFovi spolupracu s projektantom pri zabezpe¢ovani stladu vykonavanych
prac a dodavok s projektom stavby v ramei vykonu jeho autorského dozoru
« zabezpeCit kontrolu doplfiovania a zakresfovania zmien do projektovej dokumentacie, podl'a
ktorej sa stavba realizuje
* kontrolu zhotovitel'om predkladanych dodatkov a zmien projektu

« kontrolu vecnej a cenovej spravnosti a Gplnosti ocefiovacich podkladov a platobnych
dokladov, ich stilad s podmienkami zmluvy

+  kontrolu tych &asti diela, ktoré budu v d’aldom postupe zakryté alebo sa stan(i nepristupnymi
* kontrolu postupu prac podl'a ¢asového harmonogramu

» kontrolu plnenia ods(hlaseného skuSobného planu verejnej prace, k ¢omu predloZi zhotovitel
doklady, ktoré preukazuju kvalitu vykonanych prac a dodavok (certifikaty, atesty, protokoly
a pod.)

» sledovanie vedenia stavebného dennika v sulade so zmluvnymi podmienkami a zakonom ¢.
50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon)

* kontrolu riadneho uskladnenia materialov, strojov, zariadeni a konstrukcii
« spolupracovat pri priprave dokladov pre zévere¢né hodnotenie stavby .

* kontrolu odstranovania chyb a nedorobkov '

» kontrolu vypratania staveniska.



7.6. Skuto¢nost, Ze objednavatel skontroloval vykresy, dodavky vzorky a vykonané prace,
nezbavuje zhotovitel'a povinnosti zodpovedat’ za pripadné chyby a vykonavanie potrebnych konirol
tak, aby bolo zarucené riadne splnenie predmetu diela.

7.7. Pre sledovanie postupu vystavby bude objednavatel’ organizovat’ na stavbe kontrolné dni, na
ktoré bude pozyvat uéastnikov, vyhotovovat zapisy o ich priebehu a posielat’ ich ucastnikom
kontrolného dna. Vzajomne odsuhlasené a prljate opatrenia na kontrolnych diioch sa stanu pokynom
pre zhotovitel'a na vykonanie prac, pokial’ nemenia predmet a cenu zmluvy. -

NI

7.8. Zhotovitel' poveruje vykonom funkcie stavbyveduceho osvedéenie o

vykonani odbornej skusky €. ; L™

7.9. Zhotovitel' vyzve pisomne objednavatela na prevzatic diela najméhej 15 dni pred dilom
dokoncenia diela, uvedenym v ¢lanku II1. bod 3.1.1. tejto zmluvy.

7.10. K preberaciemu konaniu zhotovitel’ pripravi:

» projektova dokumentaciu skutoéného vyhotovenia trvalého diela a to aj v digitdlnej verzii,

» stavebné denniky,

* reviznu spravu bleskozvodov,

« doklady o overeni poZadovanych vlastnosti rozhodujucich vyrobkov podla § 43f a § 47
stavebného zdkona, zakona ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni
niektorych zdakonov v zneni neskor3ich predpisov a zdkona €. 264/1999 Z. z. o technickych
poziadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody a o zmene a doplneni mektorych zakonov
v zneni neskor$ich predpisov,

» zdpisy o vykonanych skiiskach (tlakovych skigkach, skuskach tesnosti a pod.),

* zapisy o kontrole &asti diela, ktoré boli pocas jeho realizicie zakryté. -

Naéklady spojené. so zabezpefenim vy§Sie uvedenej dokumentacie (podla bodu 7.10) znasa
zhotovitel.

7.11. Ak zhotovitel' uvedené doklady k zacatiu preberacieho konania nepredloZi, objednavatel
preberacie konanie nezalne a zhotovitelovi vyuétuje vietky naklady, ktoré mu z toho dovodu
vznikli.

7.12. O odovzdani a prevzati diela spiSu zmluvné strany zépisnicu. Dielo bude odovzdané, len ak
objednavatel’ v zapisnici vyhlasi, ze dielo prebera. Preberacie konanie bude realizované na etapy, na
zdklade dokon¢enych Casti diela v rdmei prisludnej etapy.

7.12.1. Prevzatie diela alebo jeho &asti mdZe objednavatel’ odmietnut’ pre chyby a nedorobky az do
ich odstranenia.

7.13. Stavenisko je povinny zhotovitel' vypratat’ v termine, ktory uréi objednavatel’ v zapisnici o
odovzdani a prevzati diela.

7.14. Zhotovitel zodpoveda za ¢istotu a poriadok na stavenisku. Zhotov1tel’ odstrani na vlastné
naklady odpady, ktoré st vysledkom jeho ¢innosti.

7.15. Vlastnikom stavby je objednavatel’. Nebezpeéenstvo Skody na diele a na veciach a materidloch,
potrebnych na jeho zhotovenie znasa zhotovitel' do protokolarneho prevzatia diela objednavatel'om.

&




7.16. Zhotovitel’ zostava vlastnikom stavebnych materidlov, vyrobkov a zariadeni, ktoré dodal na
zhotovenie diela, az do ich dhrady objednivatel'om.

7.17. Objednavatel zabezpedi vietky rozhodnutia orgénov §tatnej spravy, potrebné pre vykonanie
diela. ‘

7.18. Zhotovitel’ tymto v silade s § 41 ods. 3 zdkona &. 343/2015 Z. z. o veregjnom obstardvani a o
zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,ZVO™) uvadza v
prilohe &. 3 zoznam znamych subdodavatel'ov — udaje o vietkych znamych subdodavatel'och, udaje o
osobe opravnenej konat za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum
narodenia (vypliia a predidadd len dspesny uchéddzad - v case uzavretia zmluvy).

7.19. Zhotovitel je v sulade s § 41 ods. 4 ZVO povinny pisomne Sznamit objednavatelovi
akukoTI'vek zmenu tudajov o subdodavatelovi bezodkladne po tom, ako sa o zmene udajov dozvedel.
Zhotovitel’ je povinny najneskdr 5 pracovnych dni, ktoré predchadzaju diu, kedy md nastat’ zmena
subdodavatel'a predloZit” pisomnu Ziadost' o sihlas so zmenou subdodévatel'a objednavatel'ovi, ktora
bude obsahovat minimalne: den, kedy md nastat’ zmena subdodavatela, identifikaéné udaje
navrhovaného subdodéavatel'a, idaje o osobe oprdvnenej konat’ za subdodavatel'a v rozsahu meno a
priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia. Pokial' objednavatel’ do diia predchadzajiceho diu, v
ktorom ma nastat zmena subdoddvatela neoznami zhotovitefovi pisomne, Ze so zmenou
subdodévatela nesahlasi, vratane uvedenia konkrétnych dovodov nesdhlasu, plati, Ze suhlas bol
zhotovitel'ovi udeleny.

7.20. Zhotovitel’ nesmie dielo ako celok odovzdat na zhotovenie inému subjektu.

Clanok VIIL
Stavebny dennik

8.1. Zhotovitel' je povinny viest na stavbe stavebny dennik v silade so stavebnym zikonom a
vyhldskou Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky €. 453/2000 Z. z., ktorou sa
vykonavaju niektoré ustanovenia stavebného zikona, odo dila zafatia prac aZ do odstranenia
poslednej chyby, resp. nedorobku, zisteného pri kolaudacii stavby. Stavebny dennik sa musi
nachadzat’ na stavbe a musi byt trvale pristupny. Zapisy do ncho robi zhotovitel' v den, kedy boli
prace vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré je potrebné riesit’.

8.2. Okrem zéastupcov zhotovitela, objedndvatela a projektanta mdzu do stavebného dennika
vykonavat’ zdaznamy povereni zastupcovia prisluSnych organov Statnej spravy.

8.3. Zapisy v stavebnom denniku sa nepovaZujii za zmenu zmluvy, ale slizia ako podklad pre
vyhotovenie dodatkov k zmluve v sulade so zikonom o verejnom obstaravani.

Clinok IX.
Zmluvné pokuty

9.1. Zhotovitel' zaplati za omeskanie s dodanim predmetu plnenia Zmlwu*::fnﬁ kautu vo vyike 0,03 %
z ceny diela uvedenej v ¢lanku 1V. bod 4.2. tejto zmluvy za kazdy aj zacaty dent omeskania.

9.2. Za omedkanie s odstrdnenim chyb, reklamovanych v zaruénej dobe sa zhotovitel zavizuje
zaplatit’ 50,00 EUR denne aZ do ich odstrénenia, a to za kazdu chybu zvIast.



9.3. Objednavatel’ zaplati zhotovitel'ovi za omeskanie s thradou faktiry zmluvni pokutu vo vyske
0,03 % z fakturovanej ceny za kazdy aj zaCaty den ome&kania.

9.4. V pripade, ak zhotovitel poruél’ povinnost uvedend v &lanku X. bod 10.9. tejto zmluvy,
objedndvatel’ ma pravo uplatnit’ si voéi zhotovitelovi zmluvnit pokutu vo vyske 0,01 % z ceny diela
uvedene] v ¢lanku IV, bod 4.2. tejto zmluvy.

9.5. Zaplatenie zmluvnej pokuty nevyluéuje povinnost' zhotovitel'a uhradit’ objedndvatel'ovi skodu,
ktora vznikla nesplnenim zavézkov, ktoré pre neho zo zmluvného vztahu vyplyvaji.

9.6. Uplatnenie zmluvnych pokut bude vykonané pisomnou formou.

Clinok X.
Ostatné ustanovenia, odstipenie od zmluvy

10.1. Zmluvné strany sa zavidzuju, Ze obchodné a technické informécie, ktoré si navzdjom poskytli,
nepouziju na in€ u€ely ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.

10.2. Zhotovitel’ prehlasuje, Ze zabezpedi pokrytie vietkych ¢innosti vyplyvajicich z plnenia tejto
zmluvy zamestnancami s potrebnymi osved€eniami a opravneniami v zmysle platnej legislativy.

10.3. Zhotovitel' bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat’ s odbornou starostlivostou.
Zavizuje sa dodrziavat' vSeobecne zavidzné pravne predpisy, technické normy a podmienky tejto
zmluvy. Zhotovitel sa bude riadit vychodiskovymi podkladmi objedndvatefa, pokynmi
objednavatel'a, zapismi a dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych stran..

10.4. Objednavatel je opravneny odstapit’ od zmluvy:
+ ak zhotovitel’ bezddvodne odmietne prevziat’ stavenisko,
» ak zhotovitel' nedodrziava kvalitu vykonavaného diela podfa STN a objednavatel'om zistené
chyby neodstrani v dohodnutych terminoch.

10.5. Zhotovitel je opravneny odstdpit’ od zmluvy:
 ak objednavatel’ neplni zmluvné zavizky, a tym zhotovitel'ovi znemoziuje vykonanie diela, a
to ani po predchadzajiicom pisomnom upozorneni a poskytnuti dodatoénej primeranej lehoty,
v dizke minimalne pétnast’ (15) pracovnych dni na napravu.

10.6. Omeskanie zmluvnych strdn v zmysle § 365 a 370 Obchodného zakonnika je povaZzované za
podstatné poruSenie zmluvnej povinnosti v zmysle § 345 Obchodného zakonnika a opraviiuje na
Jjednostranné odstiipenie od zmluvy obe zmluvné strany.

10.7. Odstapenie od zmluvy musi byt ozndmené pisomne. V odstipeni musi byt uvedeny dévod, pre
ktory zmluvna strana od zmluvy odstupuje.

10.8. V pripade, Ze ddjde k okolnostiam uvedenym v bodoch 10.4., resp."10.55tohto ¢lanku zmluvy,
vykonané prace budi odi¢tované fakturou. Objednavatel uhradi naklady, ktoré preukdzatelne
zhotoviteTovi vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene rozpracovaného diela.

Clinok XI.
Zaverecné ustanovenia



11.1. Tato zmluva nadobuda platnost” ditom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami a uginnost’
diiom nasledujucim po dni jej zverejnenia na webovom sidle objednavatela.

11.2. Zmluva méze byt zmenend len pisomnymi dodatkami, podpisanymi opravnenymi zistupcami
zmluvnych stran. Zmeny a doplnky obsahu zmluvy moZno uskutodnit len pisomne po
predchadzajicej dohode obidvoch zmluvnych stran a pri dodrZani postupov pri uzatvarani dodatkov
podla § 18 zakona o verejnom obstaravani, inak je zmena ¢i doplnenie zmluvy neplatné.

11.3. Pokial v zmluve nie je dohodnuté nieco iné, platia pre zmluvny Vzt’ah flou zaloZeny
ustanovenia Obchodné¢ho zakonnika.

11.4. Neoddelitelnou sucast'ou tejto zmluvy je Priloha &. 1 — podrobny rozpzéet podla vykazu vymer
v tlatenej podobe a v elektronickej podobe (vo formate MS Excel). Zhotovitel je povinny predlozit
elektronicku verziu podrobného rozpoétu objednavatelovi (vo formate MS Excel), ako aj predkladat
v elektronickej verzii (vo formite MS Excel) kazdi zmenu tohto podrobného rozpoétu, ku ktorej
dojde pocas realizacie predmetu zmluvy, Priloha &. 2 — Realizatny harmonogram stavebnych préc s
vyznagenou kritickou cestou a Priloha €. 3 — zoznam zndmych subdodavatelov (ak sa uplatiuje).

11.5. Zmluvné strany si zmluvu precitali, porozumeli a na znak sthlasu s jej obsahom dobrovolne |
vlastnoruéne podpisali.

- 11.6. Zhotovitel' berie na vedomie, Ze objednavatel’ je povinnou osobou v zmysle § 2 zakona &
211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informacidm v platnom zneni a sthlasi so zverejnenim a
spristupnenim obsahu tejto zmluvy.

11.7. Zmluvné strany prehlasuji, Ze si sposobili k pravnym dkonom a ich zmluvna volnost’ nie je
ni¢im obmedzena.

11.8. Zmluva je vyhotovend v 5 exempldroch, z ktorych tri si uréené pre objednavatela a dva pre
zhotovitel'a.

Vo Svidniku, dia 02.10.2017

Za zhotovitel'a: Za objednavatela:

errassarannavitsnabitafisitstitacnmnnarer treaanarveaniR

Kost L’ubo;% ' =
konatel’ spolo¢nosti H.K.K.mont,s.r.o. PhDr. Adrian Labyn_
riaditel’ Senior domu Svida

Priloha ¢. 1 — pbdrobn)’/ rozpocet podl'a vykazu vymer v tladenej podobe a v elektronickej podobe
(vo formate MS Excel)
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Priloha &. 2 — Realiza¢ny harmonogram stavebnych prac s vyznacenou kritickou cestou

Priloha &. 3

uchdadzac - zhotovitel pri podpise zmluvy)

— zoznam znamych subdodavatelov (tiito prilohu vyplia a predkladd len iispesny

y 7
P g,
DHG 01 Svidnik

G038 725 185, £ om

Priloha ¢.3
Zoznam znamych subdodavatel’ov

P.¢. | Subdodavatel’ | Kontaktna Popis prac Podiel plienia | Podiel
(obchodné meno, | esoba vykonavanych zmluvy v % plnenia
sidlo alebo miesto | (Meno subdodavatel’om | z celkového zmluvy vo
podnikania, ICO,| a Priezvisko, (odkaz na objemu finan.
osoba  oprédvnena | tel.&islo, email) | stavebny objekt, stavebnych vyjadreni
konat’ za jeho cast’, prac v EUR bez
subdodavatela v pripadne polozky) DPH
rozsahu meno a
priezvisko, adresa
pobytu, datum
narodenia)
KSK

1. centrum Tan Dovicak
HESTA,

2. S.1.0. Lukas Klimo
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