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Súpis materiálu a výkonov Príloha:

P.02
Stavba:

Objekt:    SO 01 – Hlavná ubytovacia budova – bleskozvod
Investor:
Miesto stavby: SNP 4,  089 01 Svidník
Stupeň: Projekt pre realizáciu

Časť:
Kód Jednotková Cena

Č. p. Popis materiálu, prác, druh činnosti položka cenníka M. j. Počet cena ( EUR ) spolu ( EUR )

Bleskozvod – materiál
1. kg 56
2. kg 95
3. ks 12
4. ks 148
5. ks 12
6. ks 12
7. ks 46
8. Podpera vedenia PV 15 UNI ks 68
9. ks 56
10. Uzemňovacia tyč ZT 02 ks 36
11. Svorka SJ02 ku ZT ks 72
12. Zvodová tyč bez osadenia JP15 ks 1
13. Ochranná strieška OS4 ks 1
14. Horný držiak zvodovej tyče na krov DJ 4 h ks 1
15. Dolný držiak zvodovej tyče na krov DJ 4 d ks 1
16. Svorka na potrubie ST 06 ( 2“ ) ks 4
17. Krabica KO 125 ks 12
17. ks 12
18. Trubka ohybná z PVC, FXP 25 IEC m 156
19. ks 52

Medzi súčet - suma za materiál bleskozvodu bez DPH
Materiál podružný 3,3 % x 0,033
Zabezpečovacia prirážka 10,5 % x 0,105

A. Materiál bleskozvod bez DPH

Bleskozvod - montáž
20. 210220001 m 302
21. 210220001 m 108
22. 210220020 m 192
23. Svorky SS 210220243 ks 120
24. Svorky SZ 210220247 ks 6
25. Svorky SO 210220246 ks 6
26. Svorky SUA 210220250 ks 85
27. Svorky na potrubie ST 06 210220040 ks 4
28. Podpery PV 15 UNI 210220102 ks 68
29. 210220104 ks 56
30. Zvodová tyč JD 15 210220201 ks 1
31. Ochranná strieška OS 04 210220230 ks 1
32. 210220240 ks 1
33. Krabica KO 125 bez zapojenia 210010312 ks 12
34. 210220281 ks 36
35. 210220240 ks 72
36. Označenie zvodov štítkami 210220050 ks 12
37. Tvarovanie vodiča na povrchu 210220293 ks 12
38. Trubka pancierová KSX 25 ul. v murive 210010034 m 140
B. Montáž bleskozvodu bez DPH

Rekonštrukcia, modernizácia a zateplenie strechy

Senior dom Svida, SNP 4, 089 01 Svidník

BL ( bleskozvod )

Guľatina AlMgSi 8 ( 1m = 0,135 kg )
Guľatina FeZn 10 ( 1m = 0,48 kg )
Označovací štítok
Svorka bleskozvodová SS
Svorka bleskozvodová SZ
Svorka bleskozvodová SO
Svorka bleskozvodová univerzálna s jednou priložkou SUA

Podpera vedenia PV 23 vyt

Označovací štítok

Príchytka k trubke z PVC, FXP 25 IEC

Uzemňovacie vedenie na povrchu
Uzemňovacie vedenie v zateplení
Uzemňovacie vedenie v zemi

Podpery PV 23 vyt

Svorka k zachytávacej tyči SJ 03

Tyčový uzemňovač zarazený do zeme 2m
Držiak k uzemňovacej tyči SJ 02
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Zemné práce
39. Výkop ryhy 35x70 v zemine tr. 4 460200154.S m 168
40. Zásyp ryhy 35x70 v zemine tr.4 460560154.S m 168
41. Osiatie povrchu trávou 460620006.S m2 51
42. Uvedenie terénu do pôvodného stavu 460620014.S m2 51
C. Zemné práce bez DPH

Nešpecifikované práce
43. Demontáž jestvujúceho bleskozvodu HZS 32
D. Nešpecifikované práce bez DPH

44. Likvidácia odpadu v súlade s vyhláškami ( kovový odpad ) kg 40
E.

REKAPITULÁCIA – bleskozvod
A. Materiál bleskozvod bez DPH
B. Montáž bleskozvodu bez DPH
C. Zemné práce bez DPH
D. Nešpecifikované práce bez DPH
E.

Medzi súčet
PPV 6 % z pol. A+B 0,06
PPV 2 % z pol. C 0,02
Spolu bez DPH

HZS 36

Spolu bez DPH včítane revízie a projektu
DPH 20% x 0,20

Celkom s DPH

V Humennom, august 2020 Vypracoval:

                          Ing. Ján Kava

                  

              

Likvidácia elektro odpadu

Likvidácia elektro odpadu  bez DPH

Likvidácia elektro odpadu

Východzia prehliadka VTZ elektro bez DPH

                 Projektant elektrotechnických zariadení         

                  Třebíčska 9,  066 01 Humenné
            Mobil: 0905 521 207, e-mail: jan_kava@orangemail.sk  
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