ROZPOCET - informativny ( cenova trovefi 2020 )
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Priloha:
P.03
Stavba: Rekonstrukcia, modernizacia a zateplenie strechy
Objekt: SO 01 - Hlavna ubytovacia budova — bleskozvod
Investor: Senior dom Svida, SNP 4, 089 01 Svidnik
Miesto stavby: SNP 4, 089 01 Svidnik
Stupen: Projekt pre realizaciu
Cast: BL ( bleskozvod )
Koéd Jednotkova Cena
C. p. |Popis materialu, prac, druh &innosti polozka cennika |M.j. | Poéet |cena(EUR)| spolu(EUR)
Bleskozvod — material
1. Gulatina AIMgSi 8 (1m = 0,135 kg ) kg 56 4,87 272,72
2. Gulatina FeZn 10 (1m = 0,48 kg ) kg 95 1,70 161,50
3. Oznacovaci Stitok ks 12 0,53 6,36
4. Svorka bleskozvodova SS ks 148 0,46 68,08
5. Svorka bleskozvodova SZ ks 12 1,62 19,44
6. Svorka bleskozvodova SO ks 12 1,06 12,72
7. Svorka bleskozvodova univerzélna s jednou prilozkou SUA ks 46 0,51 23,46
8. Podpera vedenia PV 15 UNI ks 68 1,81 123,08
9. Podpera vedenia PV 23 vyt ks 56 1,15 64,40
10. Uzemnovacia ty¢ ZT 02 ks 36 13,39 482,04
11. Svorka SJ02 ku ZT ks 72 1,58 113,76
12. Zvodova ty¢ bez osadenia JP15 ks 1 7,01 7,01
13. Ochranna strieSka OS4 ks 1 1,51 1,51
14. Horny drZiak zvodovej ty€e na krov DJ 4 h ks 1 3,46 3,46
15. Dolny drzZiak zvodovej ty&e na krov DJ 4 d ks 1 5,64 5,64
16. Svorka na potrubie ST 06 ( 2“) ks 4 5,19 20,76
17. Krabica KO 125 ks 12 1,53 18,36
17. Oznacovaci Stitok ks 12 0,50 6,00
18. Trubka ohybna z PVC, FXP 25 IEC m 156 1,15 179,40
19. Prichytka k trubke z PVC, FXP 25 |IEC ks 52 0,30 15,60
Medzi stucet - suma za material bleskozvodu bez DPH 1605,30
Material podruzny 3,3 % x 0,033 1605,30 52,97
Zabezpec&ovacia prirazka 10,5 % x 0,105 1605,30 168,56
A. Materidl bleskozvod bez DPH 1826.83
Bleskozvod - montaz
20. Uzemfovacie vedenie na povrchu 210220001 m 302 2,27 685,54
21. Uzemnovacie vedenie v zatepleni 210220001 m 108 15,89 1716,12
22. Uzemnovacie vedenie v zemi 210220020 m 192 1,79 343,68
23. Svorky SS 210220243 ks 120 1,77 212,40
24. Svorky SZ 210220247 ks 6 2,52 15,12
25. Svorky SO 210220246 ks 6 2,52 15,12
26. Svorky SUA 210220250 ks 85 1,77 150,45
27. Svorky na potrubie ST 06 210220040 ks 4 4,34 17,36
28. Podpery PV 15 UNI 210220102 ks 68 1,51 102,68
29. Podpery PV 23 vyt 210220104 ks 56 1,51 84,56
30. Zvodova ty¢ JD 15 210220201 ks 1 6,33 6,33
31. Ochranna strieSka OS 04 210220230 ks 1 1,51 1,51
32. Svorka k zachytavacej ty¢i SJ 03 210220240 ks 1 2,52 2,52
33. Krabica KO 125 bez zapojenia 210010312 ks 12 2,08 24,96
34. TyC€ovy uzemnovac zarazeny do zeme 2m 210220281 ks 36 16,65 599,40
35. Drziak k uzemriovacej ty¢i SJ 02 210220240 ks 72 2,52 181,44
36. Oznacenie zvodov Stitkami 210220050 ks 12 2,77 33,24
37. Tvarovanie vodi¢a na povrchu 210220293 ks 12 3,98 47,76
38. Trubka pancierova KSX 25 ul. v murive 210010034 m 140 1,21 169,40
B. Montaz bleskozvodu bez DPH 4409.59
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Zemné prace
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39. Vykop ryhy 35x70 v zemine tr. 4 460200154.S m 168 10,16 1706,88
40. Zasyp ryhy 35x70 v zemine tr.4 460560154.S m 168 2,24 376,32
41. Osiatie povrchu travou 460620006.S m2 51 0,63 32,13
42. Uvedenie terénu do pévodného stavu 460620014.S m2 51 2,51 128,01
C. Zemné prace bez DPH 2243.34
Nespecifikované prace
43. Demontéz jestvujuceho bleskozvodu HZS 32 15,29 489,28
D. Nespecifikované prace bez DPH 489,28
Likvidacia elektro odpadu
44. Likvidacia odpadu v sulade s vyhlaSkami ( kovovy odpad ) kg 40 3,49 139,60
E. Likvidacia elektro odpadu bez DPH 139,60
REKAPITULACIA - bleskozvod
A. Material bleskozvod bez DPH 1826,83
B. Montaz bleskozvodu bez DPH 4409,59
C. Zemné prace bez DPH 2243,34
D. Nespecifikované prace bez DPH 489,28
E. Likvidacia elektro odpadu 139,60
Medzi sucet 9108,64
PPV 6 % z pol. A+B 0,06 6236,42 374,19
PPV 2 %z pol.C 0,02 2243,34 44,87
Spolu bez DPH 9527,69
Vychodzia prehliadka VTZ elektro bez DPH HZS 36 24,95 898,20
Spolu bez DPH véitane revizie a projektu 10425,89
DPH 20% X 0,20 10425,89 2085,18
Celkom s DPH 12511,07

V Humennom, august 2020

Vypracoval:
Ing. Jan Kava
Projektant elektrotechnickych zariadeni

Tfebi¢ska 9, 066 01 Humenné
Mobil: 0905 521 207, e-mail: jan_kava@orangemail.sk
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